

溧阳市森林防火智能监测系统建设项目单一来源 采购专家论证意见

2021年5月17日，溧阳市大数据管理局组织召开了溧阳市森林防火智能监测系统建设项目单一来源采购专家论证会，专家组听取了项目情况汇报，质询了采购单位相关问题，形成论证意见如下：

2018年中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司中标并签约《溧阳市林业工作站防火视频监控建设及租用、维护项目》合同，作为森林智慧防火系统一期建设项目，合同金额1141.0368万元，已建设森林防火应急指挥平台1套、视频预警监测点19个、多功能监测站29套、护林员巡查终端20套并建设了森林防火监控中心以及互联网云值守平台；2020年中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司中标并签约《溧阳市森林防火智能监测系统服务采购项目》合同，作为森林智慧防火系统二期建设项目，合同金额501万元，已建设智能监测点11套，专业监控杆11个及互联网云值守服务。

今年计划在全市原建有的30个监控点位的基础上，新建20个监控点位，进一步扩大监测覆盖范围，拟实现溧阳市境内森林火情瞭望率达到90%。同时，进一步提升溧阳市森林防火的智能化水平。项目建设完成后，将形成新建20个智能监控、原有30个智能监控、移动巡护体系、卫星热点等，组成“空、地、人”一体化智能监测体系，实现对区内大部分林业区域的全面监控，做到森林火情的智能识别。

二、单一来源采购理由

本次采购项目为溧阳市森林防火智能监测系统（三期），是在原有的一期和二期基础上进行拓展和延伸，主要是增加监测点数量并接

入原监测平台，考虑到项目投入成本、周期、和服务延续性，为确保前后系统的无缝连接和平滑过渡，并保障防火监测服务三期顺利进行，拟采用单一来源进行采购。建议由原项目承建单位（运维服务单位）中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司承接本项目。

专家组：

史文平 赵永华 潘伟华 王以春 杨晓东


2021年5月17日

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|--|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>史元丰</u> | |
| | 职称: | |
| | 工作单位: <u>中美村村委会</u> | |
| 项目信息 | 项目名称: <u>溧阳市森林防火智能监测系统</u> | |
| | 供应商名称: <u>中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司</u> | |
| 专业人员论证意见 | <p style="text-align: center;">溧阳市森林防火智能监测系统是在原有的一、二期系统基础上的拓展和延伸。该系统是由中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司承建的。为了确保数据的兼容性和系统的稳定性和三期系统的平滑过渡,本人推荐本项目由中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司作为单一来源供应商参与此项目</p> | |
| 专业人员签字 | <u>史元丰</u> | 日期: <u>21</u> 年 <u>5</u> 月 <u>17</u> 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 熊明春 | |
| | 职称: 高级教师 | |
| | 工作单位: 溧阳市教育局 | |
| 项目信息 | 项目名称: 溧阳市森林防火智能监测系统 | |
| | 供应商名称: 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p> 本项目(溧阳市森林防火智能监测系统二期),是在原有的一期和二期基础上进行拓展和延伸,新建项目需接入原监测平台,考虑到服务的延续性,确保系统的无缝连接和过渡,建议由原项目承建单位(中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司)承接本项目 </p> | |
| 专业人员签字 |  | 日期: 2021年5月17日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 高响荣 | |
| | 职称: | |
| | 工作单位: 溧阳市保密局 | |
| 项目信息 | 项目名称: 溧阳市森林防火智能监测系统 | |
| | 供应商名称: 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>本次采购项目为溧阳市森林防火智能监测系统是在原有的一期、二期基础上进行拓展和延伸,主要是增加监测点数量并接入原监测平台。为确保该项目前后系统的无缝连接和平滑过渡,保障防火监测三期顺利进行,建议由原项目承建单位中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司承接。</p> | |
| 专业人员签字 | 高响荣 | 日期: 2021年5月17日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|----------------|
| 专业人员信息 | 姓名: 相峰东 | |
| | 职称: | |
| | 工作单位: 溧阳市公安局 | |
| 项目信息 | 项目名称: 溧阳市森林防火智能监测系统 | |
| | 供应商名称: 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>本项目是在原有的一期和二期 的基础上进行扩展和新增。 原一期项目和二期项目是由中国 移动通信集团江苏有限公司常州 分公司中标承建的。时间分别是 2018年和2020年。为保证整个项 目的统一性和整体性,同时 考虑到整体平台和网络的结 构,使整个系统具有连续性 和衔接性,建议三期项目采用 单一来源方式进行采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 相峰东 | 日期: 2021年5月17日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息 | 姓名：赵和平 | |
| | 职称： | |
| | 工作单位：溧阳市人力资源和社会保障局 | |
| 项目信息 | 项目名称：溧阳市森林防火智能监测系统 | |
| | 供应商名称：中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>2018年中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司中标并签约《溧阳市林业工作站防火视频监控建设及租用、维护项目》合同，合同金额11413元。</p> <p>本次采购项目为溧阳市森林防火智能监测系统，是在原有的一期、二期基础上的拓展延续，主要是增加监测台数，考虑到项目投入成本周期和服务连续性，为确保系统的无缝衔接和顺利过渡，确保项目顺利实施，建议由原项目建设单位中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司单一来源采购。</p> | |
| 专业人员签字 | 赵和平 | 日期：2021年5月17日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。