

尧塘街道迎春村填埋固废及污染土壤应急处置项目
合同

项目编号：YTJD-22012-XZZFJ04

项目名称：尧塘街道迎春村填埋固废及污染土壤应急处置项目

建设单位：常州市金坛区尧塘街道办事处

施工单位：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

项目地点：金坛区尧塘街道迎春村

项目负责人：鲍丽萍

2022年3月

合同协议书

发包人（全称）：常州市金坛区尧塘街道办事处

承包人（全称）：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及有关法律、法规的规定现甲乙双方经协商一致，签订本合同。

一、承包范围、内容

尧塘街道迎春村填埋固废及污染土壤应急处置地块的设施建设、现场清挖、固废分拣、转移运输、水泥窑协同处置，施工过程中配套相应二次污染防治和其他管理措施，并在处置完成后开展现场环境检测，确保处置结果达标。（处置方法为：水泥窑协同处置）

二、合同价格及支付

1、本合同采用全费用综合单价方式。

2、合同金额为人民币（大写：贰佰零陆万元，小写¥2,060,000元）。

其中暂列金为人民币（大写：贰拾万元，小写¥200,000元）

（1）全费用综合单价，包括但不限于以下内容：人工、机械、材料、管理费、利润、规费、税金（增值税9%）、新冠肺炎疫情防控费（苏建价〔2020〕20号）、机械进出场及安拆费、措施费（降噪、防尘、水土保持、安全生产与文明工地、施工降排水及围堰、供水供电等临时工程、施工进场道路施工期养护、维修和补偿；施工场内交通道路修建与维护、拆除；承包人认为工程必需的其它交通措施费、保险费等）等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等；

（2）合同金额除包含已检测出的固废、污染土壤、基坑水（工程量清单中的内容）应急处置费用，还应包含新发现的其他固废、污染土壤及基坑水的应急处置费用，发包人不再另行支付费用。

3、付款方式：本项目通过效果评估单位验收合格后支付至合同价（扣除暂列金）的60%，经审计完成后支付至审定价的90%，余款在竣工验收满两年（回填土无沉降）付清，无息。付款前，承包人需向发包人提供等额符合法律规定、合同约定的增值税发票。

三、工期

90日历天，开工时间以建设单位出具开工令为准。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期。因发包人原因或不可抗力等导致工期延误需要修订施工进度计划的，发包人应给予承包人修改施工进度计划的时间。

四、项目地点

本项目固废填埋地块位于常州市金坛区尧塘街道迎春村，地块中心坐标为东经 119° 39′ 52.27″，北纬 31° 38′ 51.63″。

五、质量要求

1、修复后的土壤及地下水达到《尧塘街道迎春村填埋固废及污染土壤应急处置方案》所确定的修复目标值及相关修复验收规范合格标准。

(1) 符合国家相关强制性规范、标准及要求。

(2) 符合《污染场地土壤修复技术导则》(HJ25.4-2014)、《土壤环境监测技术规范》、《地下水环境监测技术规范》、《常州市场地环境调查评估技术指南》、环境保护部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等有关规范、标准和要求(项目实施工程中有新执行的规范、标准和要求,按新执行的规范、标准和要求)。

2、竣工验收合格满两年后,回填土应无沉降。

3、修复范围:本次应急处置地块内固废填埋区域为四个固废填埋点,两个固废填埋面,填埋面积总计约 732m³,平均填埋深度在 1.0~2.5m 之间,处置量约为 1144.1m³,生活垃圾及固废密度以 2t/m³ 计。(详见工程量清单)

4、承包人应提供工程质量保证措施报监理单位和发包人委托的本项目咨询及验收单位审核,审核通过后方可实施。承包人应当为监理单位、发包人委托的本项目咨询及验收单位、发包人的检查、检验、验收等提供方便。

5、承包人和本项目咨询及验收单位对质量有争议的,由本项目咨询及验收单位委托有相应资格的质量检测机构进行鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任人承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。双方对工程质量有争议,选择检测机构达不成一致意见的,发包人有单方选择检测机构的权利,检测结果对承包人有约束力。

6、修复过程中发包人委托的本项目咨询及验收单位将不定期进行检测,当检测结果未达到修复技术方案要求时,发包人委托的本项目咨询及验收单位有权要求承包人暂停修复。经发包人组织专家进行评审后,如评审合格,则修复结束,修复工程量按评审合格时已发生的工程量计算,价格不作调整。

7、固废及污染土壤处置过程中,承包人应通过加强周边地块的沉降观测等措施,确保周边建筑物、构筑物、道路及管线等不出现异常情况,否则一切后果与责任由承包人全部承担。

8、修复后的自检费用,和同一修复区域第一次验收检测不合格后的所有验收检测费用,均全部由承包人自行承担。

9、若本项目涉及隐蔽工程，则全部包含在合同总价中，发包人不另行支付任何费用。

六、现场其他管理人员

1、发包人委派 张水平 为驻工地代表，按照以下要求，行使职权：

(1) 代表发包人对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；

(2) 发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前 3 个工作日通知承包方；

(3) 发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖发包人印章，以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。

2、监理单位委派的工程师姓名： /

职务：环境监理工程师

(1) 环境监理工程师的职责：详见发包人与监理单位签订的工程监理委托合同，发包人与监理单位签订的委托合同中有关发包人委托职权条款的复印件，于本合同签订后 7 日内交给承包人，作为本合同附件。

(2) 环境监理工程师需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人签证同意后，签证才有效。

3、承包人项目负责人

(1) 项目负责人

姓 名：鲍丽萍；

身份证号：320483198910054926；

建造师执业资格等级：二级建造师注册证书；

建造师注册证书号：苏 232111330759；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：苏建安 B（2017）0400357 ；

联系电话：13585338170 ；

未经发包人同意，承包人不得擅自更换上述人员。如确需变更人员的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后变更。

(2) 承包人派驻施工现场人员有下列情形之一的，发包人有权提出更换，承包人须在发包人提出要求后 24 小时内用资格和经验可为发包人接受的人员代替，由此发生的一切费用由承包人承担：

- a. 现场人员不胜任岗位的；
- b. 不能积极配合监理人员及发包人的；
- c. 违反发包人工地现场管理规定的；
- d. 无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；
- e. 与本合同规定人员名称不符的；
- f. 与本工程施工无关的人员。

(3) 承包人现场施工项目部人员到岗率须达到 80%以上，项目经理、技术负责人、安全专职人员到岗率须达到 100 %，投标文件中需提供相应承诺。

(4) 项目负责人必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前 24 小时向发包人请假并在获得批准后方可缺席。

(5) 承包人委派的上述人员均为承包人代表，按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：

a. 按经批准的地块修复技术方案、施工组织设计（施工方案）、进度计划组织工程施工，对工程质量、安全、进度负责；

b. 承包人的要求、请求和通知，以书面形式由项目负责人或驻施工现场代表签字后送交发包人代表，发包人在回执上签署姓名和收到时间。

(6) 联系单、通知等签收代表

承包人指派鲍丽萍作为本工程中联系单、通知等材料的签收代表，未经发包人同意的，承包人不得变更。如确需变更的，承包人需提出书面申请，经发包人同意后才能变更。

七、发包人工作

1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 发包人负责相关单位就施工现场的接水、接电、市政排水等相关协调工作。帮助承包人协调周边单位及居民关系。

(2) 发包人按合同约定支付承包人费用。

(3) 负责验收工作，推荐或审核承包人申报的本工程检测单位，及时与上级管理部门、审批部门沟通协调。

(4) 如实施中涉及到地下管线等障碍物，负责到有关部门办理相关审批手续。

(5) 负责办理现场技术变更及超出评估报告的工程量确认。

八、承包人工作

1、严格按投标文件技术方案及相关管理部门要求开展施工；

2、承包人编制污染场地工程施工组织设计（包括安全措施），报发包人审核；发包人对治理方案的审核结果不降低或免除承包人责任，承包人需要对有关方案的可行性承担责任。

3、承包人深化的施工方案通过环境监理同意后，方可施工。

4、按合同工期要求编制详细的总进度计划和月度进度计划。

5、项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定。

6、承包人治理工程范围内的施工现场安全保卫工作由承包人负责，对已完工程被毁损，或滞留的家具、陈设等被盗或毁损的，由承包人承担责任。

7、承包人承包的工程完工交付发包人之前，承包人应做好已完工程保护工作，发包人对已完工程保护有特殊要求的，应按发包人要求采取相应保护措施。

8、承包人没有按合同要求完成工作，造成工期延误的，责任由承包人负责。

9、承包人负责清运现场、清运途中及处置场地的施工组织，安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止造成二次污染和扰民事件的发生；

10、承包人负责协调相关部门对本项目工程实施的监督管理，完成本工程验收；

11、承包人在修复过程中，发现现场与定量报告、招标文件不符，应及时报监理、业主进行确认。

12、承包人在自检合格的基础上，及时提出验收申请，申报的检测单位（必须具备检测资质）必须经发包人认可，若发包人不满意承包人申报的检测单位，发包人有权指定检测单位，承包人必须配合其开展检测工作，检测费用不得调整；

13、发包人不提供水、电接驳点，承包人自行解决，费用由承包人承担。

14、承包人应对本工程的安全负全责，承包人应严格按工程施工操作规程执行，发包人委托监理单位对项目进行全过程监督并管理，如出现任何责任事故，均与发包人无关。

15、场地修复中要配备安全环保措施。现场污染土壤清挖活动不仅会改变土壤污染物的分布特征，造成污染物进一步扩散，还会对施工人员的身体健康和安全带来不利影响。因此，在进行场地修复施工前，要进行具有针对性的安全环保培训，落实二次污染防治装备与设备。施工前要制定安全环保方案，为施工提供指导并要求施工人员遵照执行，做好现场文明施工。

16. 承包人在运输车辆上必须安装 GPS 或北斗定位系统，并向环境监理单位提供运输轨迹，由环境监理负责人签字确认。

九、安全施工

1、承包人由于违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，承包人承担一切责任。

2、施工期间发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，承包人承担一切责任。

3、发包人、监理工程师、有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。

4、承包人必须严格做好对周边环境的保护工作，设计方案中必须对环境保护提出要求及标准，施工前承包人需向发包人提交环境保护、安全防护措施，经发包人认可后方可施工。

十、竣工验收

1、工程竣工验收合格后 15 日，承包人须将本工程范围内所有设施设备、设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、剩余建筑材料等全部拆除、清理出场，并撤出所有施工人员，将本工程交付发包人，费用由承包人自行承担，如承包人未在上述期限内及时清理完毕并将工程交付发包人的，承包人按合同总价的万分之五 / 日向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，承包人应一并赔偿；同时，承包人移交所有竣工工程之前，发包人有权拒绝结算、支付合同价款。同时，发包人有权代为拆除、清理，届时，承包人除应支付发包人拆除清理费用外，还应当向发包人支付逾期交付违约金，并赔偿发包人因承包人逾期交付所产生的经济损失。

2、承包人完成承包范围内的全部工程后，向发包人提交工程竣工验收报告，同时根据国家与工程所在地的相关档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工验收资料 4 套，发包人组织承包人、监理单位、设计单位、环保部门等相关单位进行验收。

3、发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告及验收资料后 30 天内组织验收，认为项目（包括工程节点）尚不具备竣工验收条件或承包人提交的验收资料不完整的，有权不组织验收，直至项目符合竣工验收条件或验收资料完整止。若项目验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，项目验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料。

4、工程竣工验收通过的，以实际通过验收之日为工程实际竣工日期工程经整改后验收通过的，以整改后通过验收之日为工程实际竣工日期。

5、该场地总体修复目标为确保修复场地满足规划用地要求，验收范围与修复范围一致，

验收对象为场地修复范围内的土壤、地下水。

6、该场地应在修复完成后进行验收。若达不到修复效果要求，修复工程实施单位需要给出继续修复建议，展开补充修复。

十一、质量修复验收

承包人完成承包范围内的全部修复工程后，向发包人提交工程竣工验收报告，同时提交完整的竣工验收资料4套，由发包人委托独立第三方进行验收，承包人、环境监理、工程监理等相关单位协助验收。

按照下列要求审查修复工程报告和环境监理报告：

1、施工单位是否按图施工，污染土壤挖掘、基坑水处理排放、污染土壤运输、污染土壤异位修复过程中的二次污染防控情况。

2、本工程质量标准约定为不低于招标文件规定的技术标准。

十二、违约责任

1、因承包人原因导致工期延误：万分之五元/天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的5%。

2、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，赔偿损失。

3、施工中未经发包人同意或有关部门批准，承包人不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并赔偿损失。

4、因承包人明确表示或以行为表示不履行本合同主要义务，或承包人逾期完工（含节点工期）超过50天的，发包人有权提前终止合同有权要求承包人支付合同价20%的违约金，且承包人须在发包人终止合同之日起10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。因此给发包人造成损失的，赔偿损失，该损失包括但不限于承包人的行为给发包人造成的直接损失，发包人另行发包增加的费用及成本等。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款。

5、承包人依约应承担的违约金和损失，发包人有权在合同价款中直接扣除。

6、承包人未通过项目竣工验收，承包人应根据发包人要求限期整改，费用由承包人承担，并自承包人投标文件承诺的竣工日期次日起，每逾期一日，承包人按合同总价的万分之五向发包人支付违约金，若承包人未完成限期整改或未通过发包人组织的第二次验收，发

包人有权解除合同，并有权要求承包人支付合同价 20%的违约金，同时，发包人有权拒绝支付剩余款项，发包人后续委托第三方继续实施污染治理至合格标准所产生的费用从承包人的合同价中扣除，承包人剩余工程款不足抵扣的，发包人有权向承包人追偿。

7、因施工运输过程导致其他道路、桥梁等损坏所产生的一切费用，由承包人承担；因施工运输过程中发生泄漏及二次污染所产生的一切责任和费用，由承包人承担。

8、未按规定依法处置所涉及的一切经济与法律责任均由承包人承担。

十三、不可抗力

1、不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和国家或地方政府的政策。

2、不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

3、合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

4、不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

5、不可抗力发生前已完成的工程应当按照本合同约定进行计量支付。

6、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

(1) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

(2) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。

(3) 因不可抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(4) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

7、不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

8、因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

9、因不可抗力导致合同无法履行累计超过 30 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照本合同有关条款确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2) 承包人为工程订购的并已交付给发包人，或发包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(5) 双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

十四、索赔

1、发包人有权根据当地权威检测检验机构或其他有权部门出具的检验检测结果意见书向承包人提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果承包人对发包人提出的索赔或差异有责任，则承包人应按发包人同意的方式解决索赔事宜。

3、如果在发包人发出索赔通知后七天内，承包人未能答复，上述索赔应视为已被承包人接受。若承包人未在发包人提出索赔通知后七天内或发包人同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，发包人将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，发包人有权向承包人提出对不足部分的补偿。

4、以上条款适用承包人对发包人的索赔程序及结果。

十五、合同的解除和转让

有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

(3) 合同的部分和全部都不得转让。

十六、合同效力

本合同自双方签字加盖公章后，合同正式生效，至双方的全部义务履行完毕后自然失效。

十七、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向常州市金坛区人民法院起诉。

十八、附则

1、合同份数：本合同一式八份，发包人五份，承包人二份，招标机构一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。以上文件的优先顺序为：（1）合同履行过程中的纪要、签证；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）投标文件及投标人承诺、声明、书面澄清；（5）招标文件及招标人澄清、答疑。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

十九、补充条款

1、工程开工日期以业主开工令为准。

2、竣工日期以建设、施工双方的竣工验收证明单中的时间为准。

3、本工程竣工验收合格交付时必须做到工完场清，确保整洁、卫生，否则将扣除中标价的 2%作为保洁费用，其所有权属发包人。

4、施工单位根据《尧塘街道迎春村填埋固废及污染土壤应急处置方案》编制详细的实施方案、施工组织设计报建设、监理单位。具体的施工组织方案和施工组织设计在施工前要通过相关单位认可后方可施工。

5、本工程不得违法转包、违法分包，若发现承包人违法转包、违法分包，发包人有权立即解除本合同，且没收工程履约保证金，并要求承包人赔偿发包人直接和间接损失。

6、承包人在挖运、修复治理固废及污染土壤过程中，应严格遵守国家和地方对于工程、环境等相关法律法规规定，确保按照环保部门备案的开展工作，并对修复过程中可能造成的环境和社会影响负责。承包人必须完全做好：污染物（包括气体、液体、固体等）对周边环境的扩散和渗透、扬尘、噪声、“跑冒滴漏”第二次污染的防范措施；环境应急预案的完善制定；修复方案、修复施工组织设计、环境应急预案的备案。并将上述事宜的所有费用计算在投标报价内，结算时不再调增。

7、承包人在施工过程中应将已检测出的固废及污染土壤（工程量清单中的内容）处置完成，如有新发现的其他固废及污染土壤，承包人需一并处置完成，新发现的应急处置费用，发包人不再另行支付。新发现的处置内容也应通过竣工验收合格。

8、承包人必须按发包人和有关部门要求的提供：现场围挡、门楼招牌、标志标牌，工地进出涉及的道路、道板、管线、公共设施、围墙等的拆除和恢复、冲洗设备、排水沟、沉

淀池设施等到位，并有专人负责；工地硬化、道路硬化、工地亮化、工地美化等设施，以及供接待领导或有关部门视察检查时所用的现场图文看板、有关项目修复情况介绍和宣传的声像资料和配套投影、播放设备；

9、承包人竣工后，必须做到“工完场清”、施工造成的基坑及场地不平整均由承包人及时负责回填及平整、恢复到修复前原样貌。场地需恢复至原来发包人“三通一平”后平整状态的样貌，不能出现任何坑洞、坑洼、土壤以外的杂物和垃圾等。破损或人为拆除的围墙等设施需恢复至符合城管以及业主要求的完好状态。

10、承包人依约应承担的违约金和损失，发包人有权在履约保证金或工程款中直接扣除。

11、其他与本次招标项目有关的技术要求根据《尧塘街道迎春村填埋固废及污染土壤应急处置方案》执行。

发包人(盖公章):

法定代表人或代理人(签字或盖章):

电话:

住所:

签订日期: 年 月 日

见证方:



承包人(盖公章):

法定代表人或代理人(签字或盖章):

电话:

住所:

签订日期: 2022年4月3日



工程安全生产合同

(发包人与承包人)

发包人：常州市金坛区尧塘街道办事处

承包人：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 传达中央及地方有关安全生产的精神。
4. 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受发包人和监理工程师对安全生产工作的指导。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7. 对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9. 所有施工机具、设备和劳动防护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

10. 施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11. 建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

13. 承包人应严格按现行法律法规等履行现场安全管理责任，如因施工现场不满足安全规范及规定，造成的安全事故应由承包人承担全部责任。

三、违约责任

如因承包人违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究。

本合同一式八份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：

法人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

承包人：

法人或授权代理人（签字或盖章）： 

地址：

电话：

签订日期：2022年4月3日

投 标 总 价

招 标 人： 常州市金坛区尧塘街道办事处

工 程 名 称： 金坛区尧塘街道迎春村固废填埋地块固废及污染土壤应急处置工程

投标总价（小写）： 2060000.00

（大写）： 贰佰零陆万元整

投 标 人： 江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： 朱科成

（签字或盖章）

编 制 人： _____

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2022年03月25日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金坛区尧塘街道迎春村固废填埋地块固废及污染土壤应急处置工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1860000.00	
1.1	人工费	2086.94	
1.2	材料费	1345331.00	
1.3	施工机具使用费	145353.20	
1.4	企业管理费	38319.78	
1.5	利润	17694.60	
2	措施项目		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	0.00	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	0.00	
3	其他项目	200000.00	
3.1	其中:暂列金额	200000.00	
3.2	其中:专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中:计日工	0.00	
3.4	其中:总承包服务费	0.00	
4	规费	0.00	
5	税金	0.00	
6	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	2060000.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金坛区尧塘街道迎春村固废填埋地块固废及污染土壤应急处置工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						全费用综合	合价	其中：暂估价
一)	0101	土石方工程					1860000.00	0
1	010101002001	固废开挖	土方类别综合考虑，（包含但不限于）边坡支护、临时便道、场地明排水、防渗漏土工布铺设、分拣装袋、道路清理维护、扬尘管控等相关工序，运至处置点（运距包干、结算不调整），符合城管要求，工程量同计价表，按实计量（超出招标清单量施工单位自理）	t	2288.2	94.67	216616.58	0
2	041107002001	基坑废水外运处置	对地下渗水进行收集，检测确认地下渗水污染情况，按建设单位及环保要求进行专业处置，此项费用包干使用	项	1	94648.68	94648.68	0
3	010103002001	固废处置	专业处置（包含但不限于）：固废（含生活垃圾、工业垃圾等）筛分、场内装车（人机配合）、运输、卸车、处置、检测等相关工序，满足环保及规范要求，按实计量（超出招标清单量施工单位自理）	t	2288.2	591.69	1353915.89	0
4	011707001001	健康防护、二次污染防治	施工人员职业健康防护、施工过程对环境的二次污染防治，符合相关法律法规要求，此项费用包干	项	1	35493.26	35493.26	0
5	010103001001	土方回填	原场地好土回填（土源自理、提供土质合格检测报告），包含但不限于：道路清理、维护、扬尘管控、压实（压实系数 ≥ 0.9 ）、平整、场地恢复原貌（回填至周边区域标高，两年之内无沉降）、梳理明沟排水等相关工序，满足建设单位要求，按实计量（超出招标清单量施工单位自理）	m ³	1144.1	87.55	100170.17	0
6	011701006001	辅助设施	现场维护设施搭拆、暂存场所搭拆、道路清理维护、临时用水用电接口等所有相关措施，此项费用包干，竣工结算不调整	项	1	59155.42	59155.42	0
		分部分项合计					1860000.00	0
		单价措施合计					0	0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金坛区尧塘街道迎春村固废填埋地块固废及污染土壤应急处置工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	200000.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	200000.00	

暂列金额明细表

工程名称：金坛区尧塘街道迎春村固废填埋地块固废及污染土壤应急处置工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	0.00	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项	0.00	
3	暂列金	项	200000.00	
	合计		200000.00	