

# 常州市规划馆

## 180°环幕影院立体影片

### 制作合同

委托方：\_\_\_\_\_常州市规划馆

受托方：\_\_\_\_\_上海水晶石数字科技有限公司

签订地点：\_\_\_\_\_常州

签订日期：\_\_\_\_\_2022年9月 28日



委托方：常州市规划馆（以下简称甲方）

受托方：上海水晶石数字科技有限公司（以下简称乙方）

2022年8月26日在招标采购代理机构江苏中冠工程咨询有限公司完成常州市规划馆180°环幕影院立体影片招标事宜，确定中标单位为上海水晶石数字科技有限公司，中标金额为：人民币（大写）柒拾柒万伍仟元整（小写）¥ 775000元。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，甲、乙双方经友好协商，本着公平、平等、自愿的原则，就甲方委托乙方制作常州市规划馆180°环幕影院立体影片事宜，达成以下合同，以资共同遵守。

## 一、服务内容及要求

1.1、该影片为三台主动立体投影仪投射，幕宽16m，高4.5m，单台投影分辨率为1920×1200（以实际现场测量为准）。

1.2、影片时长控制在7分钟以内，具体时长将根据甲方实际要求适当调整。其中三维建模约5分钟，二维建模约1分钟，实拍约1分钟，需达到4k高清标准。

1.3、影片内容主要反映常州历史沿革、建设风貌与未来展望(提供解说词，详见附件)。

1.4、甲方提供解说词与原影片，乙方需提供策划及脚本撰写、分镜头设计、三维模型设计制作、影片合成，配音（中、英语）和配乐。

1.5、视频文件格式，包括但不限于：MP4、AVI、MOV、DAT、VOB、MPEG、MOV、RMVB、TS、MKV、H.265等全部编码格式的视频文件；影片播放要求应平滑顺畅，没有明显的停顿或滞后感，平均影片刷新率不低于60帧/S。

1.6、乙方负责影片的最终播放调试工作，确保具备展项对外开放的条件。

1.7、影片制作完成后，除提供完整的播放文件外，还需提供影片的工程文件和素材，建模版权归采购人所有。

1.8、制作完成时间：

在制作过程中，甲方需保证乙方该项目的制作周期为45个工作日。项目制作周期的开始时间为甲方提供本影片所需完整资料为起点。

## 二、合同总金额和付款方式

2.1、合同总金额为：人民币（大写）柒拾柒万伍仟元整（小写）¥ 775000元。

2.2、付款方式：

2.2.1、本合同签订后，乙方根据解说词制作脚本，经甲方认可后7个工作日内，支付合同总金额的30%作为首付款，即人民币（大写）贰拾叁万贰仟伍佰元整（小写）¥

232500元。

2.2.2、乙方根据分镜头脚本实景拍摄、三维建模、二维动画及后期制作，现场调试播放经甲方认可后7个工作日，甲方向乙方支付合同总金额30%的制作费用，即人民币（大写）贰拾叁万贰仟伍佰元整（小写）¥ 232500元。

2.2.3、乙方根据甲方提出的修改意见对影片内容调整，经甲方验收合格后60个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额35%的制作费用，即人民币（大写）贰拾柒万壹仟贰佰伍拾元整（小写）¥ 271250元，剩余5%至维护期满1年（验收合格起算）后7个工作日内付清，即人民币（大写）叁万捌仟柒佰伍拾元整（小写）¥ 38750元，至此合同款项支付完毕。

2.3、经双方协议，本费用包括乙方完成本项目的软件制作费用、差旅费、税金等一切费用，除本合同另有约定除外，不再支付其他任何费用。维护期内，如果需要进行修改，则修改费用按照以下方式予以确认：甲方书面提出修改要求或建议，乙方预估修改类型、修改量及金额后提交给甲方确认，甲方对修改类型、修改量及金额予以确认后，双方签订补充合同，乙方开始修改；双方未就修改类型、修改量及金额签订补充协议前，乙方有权拒绝修改。

2.4、乙方的账户信息：

开户名：上海水晶石数字科技有限公司

开户行：招商银行上海延西支行

账号：121912095310501

### 三、双方的权利和义务

#### 3.1、甲方的权利和义务

3.1.1、甲方应按合同约定的时间向乙方支付预付款，及时提交制作所需的相关资料，并保证提供资料的真实性、合法性，并保证质量符合乙方的制作要求。

3.1.2、甲方有权了解乙方的工作进展情况并督促乙方按约定的时间完成制作。

3.1.3、甲方根据本合同所要求的制作内容及标准，检验乙方提供的制作过程作品或样片，如乙方提供的过程作品或样片不符合本合同的规定的，甲方有权要求乙方在规定时间内做出补充和修改，直到达到甲方的制作要求。

3.1.4、甲方应当依照合同约定，按时向乙方支付合同约定的相关款项。

#### 3.2、乙方的权利义务

3.2.1、乙方应按照合同约定的制作完成时间，制作本合同约定的制作内容，协议发生变更的除外。

3.2.2、如甲方在双方已确认的脚本和制作方案后，对原定制作内容作出了实质性变更的，则乙方将在接到甲方书面通知后暂停制作，并按照双方重新确认的修改方案再继续进行，额外制作费用双方友好协商，且项目成果交付时间应按照工作量的增加相应顺延，双方就此变更应另行签订补充协议。

3.2.3、制作完成后，乙方按照合同的约定，向甲方交付包含本合同约定委托制作内容的承载文件。

#### 四、违约责任

4.1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

##### 4.2、违约赔偿

4.2.1、逾期交货：乙方逾期交付使用（验收合格），每逾期一天，按货物合同总价的0.5%支付违约金。最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。

4.2.2、经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

#### 五、违约终止合同

5.1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

5.1.1、如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

5.1.2、乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

5.1.3如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

5.2、在甲方根据上述第5.1条规定，终止了全部或部分合同后，可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

#### 六、不可抗力

6.1、尽管有合同条款第五条、第六条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

6.2、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

6.3、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同。

#### 七、税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

#### 八、争议解决方法

8.1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院进行诉讼。

8.2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

#### 九、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

#### 十、专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版

权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

### 十一、合同生效及其它

11.1、合同应在甲方、乙方签字（盖章），由甲方以书面形式发出合同生效通知书后生效。

11.2、本合同一式六份，以中文书写，甲、乙方各执三份、采购代理机构留存一份（合同电子扫描件），具有同等效力。

11.3、本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

11.4、如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

### 十二、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》之规定解释。

【以下为签字项，无正文】

甲方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

经办人（签字）：

电话：0519-85169705

开户银行：

账号：

单位地址：

日期：2022年9月28日

乙方（盖章）：上海水晶石数字科技有  
限公司

法定代表人（签字或盖章）

经办人（签字）：

电话：021-32553798

开户银行：招商银行上海延西支行

账号：121912095310501

单位地址：上海市静安区常德路800号  
B9栋301室

日期：2022年9月28日



Handwritten signature of the legal representative of the甲方 (甲方).



附件：

## 悠悠龙城史 锦绣名城路

180°环幕厅多媒体解说词

常州，中华龙城，长江三角洲城市群中一颗璀璨的明珠。  
追溯远古，六千年前已有先民聚居。圩墩遗址、寺墩遗址，闪现新石器时代的文明曙光。  
风雨沧桑三千年，春秋淹城水连环，依旧昔日容颜。三河三城的格局，是人类文明史上的罕见奇观。  
公元前547年，一位叫季札的吴国王子，风尘仆仆来到这里，封疆拓土，领居延陵。为常州的历史书写了开篇。吴文化开始在这片热土纵深绵延。  
从延陵、毗陵、晋陵、兰陵到常州，从一个小邑，展为县，再则郡，继称路，后设府，终成州。筚路蓝缕，2500年代代相继。  
天宁寺，宝殿巍峨、香烟缭绕；大观楼，登高望远、极目三吴；毗陵宫，画栋雕梁、皇家气派；白云溪，龙舟竞发、百舸争先。  
王安石在这里写下变法雄文。苏东坡在这里望月升仙。从延陵季子到3000余名进士，从23名状元，到近代常州“三杰”，正如常州诗人赵翼所言：“江山代有才人出，各领风骚数百年”。  
悠悠龙城史记录着前人的耕耘，建设现代化新常州是历史赋予当代常州人的神圣使命。  
京沪高铁快如飞梭，城际轨道便捷舒畅；航空港笑迎五洲宾客，长江港汇通四海物流；城市路网辐射四边，高架道路沟通八方；快速公交以人为本，城市轨道交织成网。一小时交通圈、两小时交通圈，让你在长江三角洲城市群中自由来往。  
古运河珠点玉缀，城河环抱百佳景。极目神州第一塔，一城繁华一城景，信步环球恐龙城，满园欢语满目春。大剧院歌舞升平，体育场激情飞扬，科教城匠心独运。文化广场彰显现代美学，历史街区留住千年记忆，公园绿地造福万千市民。  
万军齐进，规划先行，新一轮《常州市国土空间总体规划》描绘了一幅宏伟蓝图。  
“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的城市定位，是美好愿景，齐心

开创。谋划实施“532”发展战略，加快长三角一体化建设，似鲲鹏展翅，扶摇直上。

城市交通勾联五洲四海，创新智慧开拓高新科技，产业制造构建工业集群，生态治理引领绿色宜居，文化旅游喜迎天下宾朋。高铁新城，打造发展高地，“两湖”创新区，建设最美湖湾城。

锦绣龙城正以其有容乃大的胸怀、雄视全球的眼光，不断闪耀出璀璨光芒。一幅集工业智造、科教创新、文旅休闲、宜居美丽、和谐幸福的城市画卷，正在龙城大地恢弘展开。

常州，在建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中，不负使命、大步前行！

