

常州市公安局“市公安局实战研判中心”设计施工一体化项目施工合同

甲方（需方）：常州市公安局 合同编号：正衡采竞磋[2022]060号
乙方（联合体主办方）：江苏晋陵建设发展有限公司 签订地点：常州
丙方（联合体协办方）：江苏筑森建筑设计有限公司

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司 签订时间：2022年9月16日

根据常州正衡招投标有限公司2022年9月9日组织的正衡采竞磋[2022]060号采购结果，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

- 1.1 工程名称：常州市公安局“市公安局实战研判中心”设计施工一体化项目
- 1.2 工程地点：常州市公安局二楼
- 1.3 承包范围：详见采购需求
- 1.4 承包方式：
- 1.5 工期：自合同签订之日起130个日历日，同时施工工期必须严格服从采购单位的安排，满足工程进度的要求。
- 1.6 工程质量：一次性验收合格
- 1.7 合同价款(人民币大写)叁佰叁拾伍万柒仟肆佰玖拾陆元肆角壹分：(¥3357496.41元)

其中：

设计费：含税价：¥150000元，人民币（大写）壹拾伍万元；

除税价：¥141509.43元，人民币（大写）：壹拾肆万壹仟伍佰零玖元肆角叁分

施工费：含税价：¥3207496.41元，人民币（大写）叁佰贰拾万柒仟肆佰玖拾陆元肆角壹分；

除税价：¥2942657.26元，人民币（大写）贰佰玖拾肆万贰仟陆佰伍拾柒元贰角陆分；

- 1.8 工程质量保修期：竣工验收合格之日起3年，自验收合格之日起计算。

第2条 甲方工作

2.1 指派曾朝云为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.3 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.4 按照合同付款要求办理相关付款手续。

2.5 其他事项



第3条 乙方工作

- 3.1 指派 袁前进 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
- 3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
- 3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线及室内有关设施设备不受损坏。做好施工现场安全、拆除的门以及垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
- 3.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
- 3.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
- 3.6 其他事项

第4条 关于工期的约定

- 4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
- 4.2 因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
- 4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
- 4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

- 5.1 本工程质量满足设计图纸、施工规范、招标文件及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。
- 5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
- 5.3 乙方负责采购的材料，应严格按招标文件及甲方要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料在进场使用前应及时向甲方办理报验手续，拒绝不符合要求的材料用于本工程。
- 5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
- 5.5 由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。
- 5.6 工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，每项按照5 %综合单价的罚金赔偿，赔偿费金额不超过合同金额的5 %。
- 5.7 未通过甲方验收的工程不能进行结算处理。

5.8 本工程质量保修期为竣工验收合格之日起 3 年,自验收合格之日起计算。质保期内,因材料、施工原因造成的质量问题由供应商负责无偿修复或更换。属于修复或更换范围和内容的项 目,乙方应在接到甲方通知之日后 3 天内派人修复或更换。乙方不在约定期限内,派人修复或更换,甲方有权委托其他人员修复或更换,所产生费用从余款中扣除。

第 6 条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本工程承包方式:固定综合单价

(1) 合同中约定的风险范围:

①市场风险(包括采用新的验收标准,施工期间材料价格不调整);

②分部分项工程和措施项目中的单价项目的综合单价(不随工程量的增减而调整,另有约定的除外);

③承包人的投标施工方案;

④经踏勘后的现场条件;

(2) 风险费用的计算方法:

综合考虑在投标综合单价内,在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价款调整方法:

(一)本工程工程量按实结算。工程量须以承包人完成的合同工程应予计量的工程量为 准。

(二)分部分项工程费和措施项目中的单价措施项目费应根据承、发包双方确认的工程 量、承包人的投标综合单价计算。

1、合同执行期间,如遇文件规定的人工费调整,人工单价按照施工期间对应的人工工 资指导价进行调整,并扣除原报价中人工单价相对于基准日人工工资指导价(编制招标控制 价时的人工工资指导价)的让利部分。

2、承包人供应的材料价格在施工期间不予调整。

3、管理费及利润费率按投标费率计算。

4、安全文明费不予计取。

(三)其它项目费用应按下列规定计算:

(1) 计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;

(2) 暂估价中的材料单价应按承发包双方最终确认价在综合单价中调整;暂估价中的项 目暂估价按承发包双方最终确认价调整;

(3) 总承包服务费不计;

(4) 索赔费用应依据承发包双方确认的索赔事项和金额计算;

(5) 现场签证费用应依据承发包双方签证资料确认的金额计算;

(四)规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

(五)工程量清单中漏项、新增或变更项目(含材料)引起的分部分项工程综合单价结 算原则为:报价中有适用的综合单价的,按投标综合单价结算。报价中只有类似于变更工程 的价格,可参照原投标书中类似项目价格组成同口径进行结算。报价中无适用或类似综合单

招

市

市

市



市

有限



320

设计



240000

价的，结算原则为：由承包人按照报价同口径并结合本合同结算原则中人工、材料价格（除税价格）调整因素编制综合单价（人工、材料、机械价格、管理费和利润率按报价中的最低值），经发包人签证后进行结算。

（六）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经审计以及发包人签证后进行结算。

（七）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人（权限范围内）、发包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。

（八）施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更，必须经发包人同意并办理了相关的签字、盖章手续后方可生效。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（九）未经发包人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

（十）法律、法规、规章规定的政策性调整，按文件规定调整。

6.2 本合同生效后，按约定支付工程款：

合同签订后，由采购人分别向设计单位和施工单位支付相关费用。

1、设计费支付：

- （1）合同签订后 30 日内支付设计总费用的 50%；
- （2）丙方向发包人提供全套施工图纸，30 日内付至设计总费用的 90%；
- （3）工程竣工验收合格后 30 日内支付至设计总费用的 100%。

2、施工费支付：

- （1）合同签订后，支付施工费的 30%；
- （2）竣工验收合格后，支付至施工费的 70%；
- （3）工程审计结束后，支付至审定价的 97%；
- （4）审定价的 3%在验收合格满叁年后付清（不计利息）。

6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。

6.4 审核率：本工程结算核减率在 6%（含）以内的，审计费由甲方承担；核减率超过 6%，审计费由乙方承担。

6.5 材料送检：施工方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格乙方除承担相应的检测费用外，还必须将不合格的产品全部更换成合格的产品，更换产品的费用由乙方全额承担。

第 7 条 关于材料供应的约定

7.1 甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 1%的保

管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

7.3 凡由乙方采购的材料，必须满足招标文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方有权对室内环境进行检测，若检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止，检测费用及返工或重新处理的费用均由乙方全额承担。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 违约责任

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每延误一天按1000元进行处罚。最高处罚金额以合同金额的2%为限。

9.3 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

9.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。

第10条 争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的，应提交常州仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，仲裁费用由败诉方承担。该仲裁是终局的，对双方均有约束力。在仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第11条 其它约定：①乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、意外事件等，一切责任均由乙方负责。②其他未尽事宜另行协商。

第12条 附则

12.1 本合同保修期为三年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2 本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。


12.3 本合同履行完成后自动终止。

12.4 附件

(1) 施工图纸或作法说明 (√)

(2) 工程项目一览表 (√)

- (3) 工程投标书 (√)
- (4) 招标文件 (√)
- (5) 会议纪要 (√)
- (6) 设计变更 (√)
- (7) 其他 (√)

| | | |
|---|---|---|
| 甲方 (盖章): 法定代表人:  授权委托人:  代理人:  电话: 开户银行: 银行账号: | 乙方 (盖章): 法定代表人:  授权委托人:  代理人:  电话: 开户银行: 银行账号: | 丙方 (盖章): 法定代表人:  授权委托人:  代理人:  电话: 开户银行: 银行账号: |
|---|---|---|

见证方: 采购代理机构:

单位名称 (章):

单位地址:

法定代表人:

经办人: 

委托代理人:

电 话:

