

钟楼区绿化（含设施）迁移、恢复及养护合同

甲方：常州市钟楼区住房和城乡建设局

合同编号：

乙方：绿景建设有限公司

签订地点：

按照民法典、《中华人民共和国政府采购法》、常价服（2015）28号、常财综（2015）6号《关于调整常州市区园林绿化损坏赔偿费标准的通知》结合本项目的实际情况，各方达成如下协议。

一、项目概况：

- （一）项目名称：钟楼区绿化（含设施）迁移、恢复及养护项目
- （二）项目地点：钟楼区范围内
- （三）承包范围：钟楼区范围内
- （四）承包方式：固定单价（下浮率）
- （五）承包期限：自2022年6月25日起至2023年6月25日止。
- （六）质量要求：合格
- （七）合同总价款：固定下浮率30%、按实结算（按经审计核价后的单价为下浮标准）。

二、合同要件组成：

- （一）招标文件及相关说明；
- （二）乙方提交的投标文件；

三、甲方工作：

- （一）发包之日前，向乙方提供并经乙方现场察看确认的地域范围，现场景物、设施并说明使用注意事项，协助办理施工管理所涉及的各种申请、批件手续。
- （二）指派刘明为甲方代表，具体负责合同的履行，协调、处理在施工管理工作中出现的问题。
- （三）定期组织各方进行检查、考核，制定检查、奖惩实施细则。
- （四）处理在项目实施过程中出现的矛盾和问题，接受市民对项目实施工作的投诉。

四、乙方工作：

- （一）根据甲方提供的相关资料及现场交底对所承包的区域制定科学、合理、可行的施工方案，交甲方审定，并定期把当月工作总结和下月工作计划交甲方审定。
- （二）指派诸智聪为乙方代表（即现场负责人），负责合同履行。按承诺的施工方案组织施工，保质、保量、按期完成各阶段的管养任务，解决、协调由乙方负责的各项事宜。
- （三）严格执行施工管理工作规范、安全操作规程、防火安全规定。建立健全各项原始台帐记录和各项质量检查记录。
 - 4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
 - 4.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，绘制竣工图。
 - 4.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
 - 4.4 施工过程中引起的绿化损失应及时修复并承担其费用，费用已含在报价中，总价包干。
 - 4.5 负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用已含在报价中，总价包干。
 - 4.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 4.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
- 4.8 甲方有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，乙方应无条件接受。
- 4.9 工地内不安排民工宿舍及办公室。异地搭建临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由乙方负责。现场的材料及设备、工具由乙方保管。
- 4.10 乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过甲方的验收，甲方可对乙方处以 1000 元/次的罚款；乙方修复直至通过验收，罚款不返还。若乙方拒缴罚款，甲方有权不支付工程款并要求乙方暂停下部节点的施工。
- 4.11 乙方在施工过程中，甲方有权要求对乙方的施工进行适当调整安排，对甲方提出的安排，乙方应积极服从。如乙方拒服从甲方的调整安排，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚。
- 4.12 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，但不承担乙方在此期间的看管等相关费用。
- 4.13 乙方负责完工工程移交甲方之前的维护及保管工作。
- 4.14 材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证完工场地青；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，甲方有权处以 500/次罚款，罚款直接在工程款中扣除。
- 4.15 做好现场垃圾处理与清运等工作，并承担费用。
- 4.16 在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。
- 4.17 乙方应随时接受甲方对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等），由乙方自行承担。

五、关于工程价款及结算的约定

（一）各方商定本合同价款采用固定单价（下浮率）包干法。

（二）本合同生效后绿化迁移、恢复费用经审计后依据合同条款相关规定按季度支付。

（三）不可抗力（非人为因素）造成的突发性费用，由双方协商后另行确定。（投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人、跟踪审计等相关单位审批后方可采购及施工。）

（四）合同期内，甲方因以下情况安排中标单位实施的工作，中标单位须无条件执行，费用根据签证内容及审计结果按实结算：

- 1.因自然灾害发生的应急抢险及灾后恢复工作；
- 2.非施工不当原因产生的绿化死缺、设施破损等问题的整改恢复工作；
- 3.项目范围内为配合市政建设工程而亟待实施的绿化（含设施）迁移、恢复等工作；
- 4.配合各类创建迎检活动实施的相关工作；
- 5.其他根据上级领导要求实施的工作。

六、有关安全生产和防火的约定

由于乙方在项目施工过程中违反了有关安全操作规程，交通安全条例而导致发生安全或火灾事故，或因乙方施工不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担由此引发的一切责任及经济损失。

七、奖励及违约责任

参照《钟楼区区管绿化养护管理考核办法及奖惩制度》。

八、解决合同纠纷的方式



因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。

九、附则

- (一) 本合同经双方签字盖章后生效，如有变动，须经双方协商一致后方可更改。
- (二) 本合同一式四份，甲方二份、乙方二份。
- (三) 本合同履行完成后自行终止。满足合同期限顺延条件的须续签合同。

甲方：

单位名称（章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日期： 2022.6.25



乙方：

单位名称（章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日期： 2022.6.25

