

江苏省建设工程造价咨询合同

项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心项目

跟踪审计服务

建设地点：位于中吴大道南侧，兰陵北路西侧，三院院区北侧

合同编号：_____

咨询类型：跟踪审计

江苏省住房和城乡建设厅

江苏省工商行政管理局

制定

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自 2023年 月 日开始实施，至委托项目实施完毕，出具符合规定要求的审计报告后终止。

七、本合同正本陆份，委托人、咨询人各执叁份，副本 份，委托人 份，咨询人 份。



委 托 人：（盖章）

法定代表人或

委托代理人：（签字）

住 所：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

邮政编码：

2023年 月 日



咨 询 人：（盖章）

法定代表人或

委托代理人：（签字）

住 所：

开户银行：

帐 号：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

邮政编码：

2023年 月 日



第二部分 建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》，在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料, 包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条 咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容, 向委托人提供工程造价咨询专业服务, 包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内, 提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条 咨询人从事工程造价咨询活动, 应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则, 不得损害社会公共利益和他人合法权益。除委托人书面同意外, 咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条 咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调, 为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表, 负责与咨询人联系, 解决在咨询业务中的委托方问题, 并代表委托人签署相关文件。

第九条 委托人在约定的时间内, 免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做

出书面答复。

第十一条 委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条 咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条 咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条 咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条 咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条 委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条 委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条 当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止

合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条 当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条 咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 7 个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条 咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条 正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其 他

第三十四条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条 咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十八条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1. 适用法律和法规: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规。

2. 工程造价计价办法 现行省市定额及相关解释、当地工程造价信息以及工料机械市场价格、政府公布的其它与造价咨询相关的文件等。

第二条 本合同咨询项目负责人由 刘江 担任 (相关审计人员详见附件), 负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜, 人员调整未经委托人同意不得擅自变更。项目负责人和技术人员必须在投标书中明确的拟派人员范围中选定。

第三条 建设工程造价咨询业务范围及内容

1. 委托工程造价咨询的工程范围: 该项目施工阶段全过程跟踪审计服务

2. 委托工程造价咨询业务的内容 (下列内容有委托的在□中打√):

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

编制建设工程投资估算

审核建设工程投资估算

建设工程项目经济评价

其它

工程设计阶段

编制建设工程概算

审核建设工程概算

编制建设工程预算

审核建设工程预算

设计方案经济比较 其它

工程发承包/招投标阶段

审核招标文件造价控制条款

编制工程量清单 编制招标控制价/发包工程预算（标底）

审核工程量清单 审核招标控制价/发包工程预算（标底）

参与审查经济标 审核合同条款

其它

工程施工阶段

分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制
资金使用计划 审核工程计量与价款支付 审核工程索赔与签
证费用

审核工程价款调整 业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标 其它

工程竣工阶段

编制工程竣工结算书 审核工程竣工结算 其它

2.2 造价咨询其它业务

工程造价鉴定及仲裁咨询 编制工程造价计价依据

提供工程造价信息服务 其它

第四条 实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由
委托人提供下列必要的办公条件： ____ / ____

第五条 双方约定的委托人和咨询人应提供的建设工程造价咨询材料及提
供时间： ____ / ____

第六条 委托人应在__2__日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第七条 委托人授权为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第八条 咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失 × 酬金比率（扣除税金）。

第九条 委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。本合同约定的资料完整提供时间为__ / __。

第十条 咨询人发生额外工作包括：

由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

其它。

第十一条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

本项目的咨询服务酬金计算方法为：EPC 项目实际审定价及各类需跟踪服务相关内容审定价之和（医疗设备除外），按苏建价协（2022）7 号文施工阶段全过程造价咨询相关收费标准的 65%计取（其中驻场费不计取）。

2、正常酬金支付方式：

进场 7 天内支付合同价的 10%，基础完成 7 天内支付至合同价的 30%，主体封顶 7 天内支付至合同价的 60%，竣工验收 7 天内支付至合同价的 90%，项目所有审计完成并提交成果文件，审计费经审定后，一次性付清剩余费用（无息）。

3、其他约定

附加服务酬金：__ / __

额外服务酬金： /

第十二条 双方同意用人民币支付酬金，按 / 汇率计付。

第十三条 咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。为保证咨询质量，委托人与咨询人约定，时间、质量奖罚条款如下： /

第十四条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 1 种方式解决：

- 1、提交常州仲裁委员会仲裁；
- 2、依法向人民法院起诉。

第十五条 其它附加条款

- 1、制定造价控制的实施细则，确定控制目标；
- 2、根据施工承包合同价、进度计划，编制承包合同的明细工程款现金流量图表，根据工程进度编制工程用款计划书；
- 3、参与工程造价控制有关的工作会议；
- 4、负责对施工单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报进行审核。并提供当月（期）付款建议书，经业主认可后作为支付当月（期）进度款的依据；
- 5、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；
- 6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向业主提供造价控制动态分析报告；
- 7、提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。

8、考核办法

审计服务考核表					
序号		考核内容	分值	考核计分办法	考核结果
一	审计工	1、职业道德、审计行为规范	10	不按审计行为规范要求、审计依据不充分、不规范、不完整等发现一处扣2分。	

	作 纪 律	2、按甲方要求对审计工作阶段性任务完成情况进行考核	5	施工阶段，要深入工地、熟悉工程内容，测量原始断面、完成现场签证、完成成本月报、工作主动、完成审计阶段性工作。少完成一项扣2分。	
		3、按时参加监理和甲方召开的会议	5	迟到一次扣1分，缺席一次扣3分。	
二	审 计 业 务 基 础	1、必备的专业知识，熟悉审计业务	10	审计业务不熟，审计内容上错误的，一处扣2分。	
		2、对隐蔽工程和新增工程量要及时取证	10	审计人员不能第一时间到达现场的或测量记录明显错误的，每发现一次扣2分。	
		3、审计依据正确，取证附有摄像或照片	10	审计依据错误的扣3分，取证未附有摄像或照片的一处扣1分。	
		4、有工作底稿、审计日志完整	5	无底稿的一处扣2分，审计日志不完整的扣1分。	
		5、结算审计时，所有涉及审计的签证资料齐全	10	少一份原始取证资料扣2分。	
三	审 计 成 果	1、工程结束前，整理审计底稿，配合甲方完成各方面签证	5	完不成一项扣1分。	
		2、工程完成后，按甲方要求的时间，及时出具审计报告	5	迟一天扣1分。	
		3、审计结果经过复审，误差率<1%	10	误差超过1%的，本项分值全部扣除。	
四	廉 政 建 设	1、有无由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费 2、有无使用被审计单位的交通工具等办理与审计工作无关的事项 3、有无参加被审计单位安排的旅游、娱乐等活动 4、有无接受被审计单位的任何礼品 5、有无在被审计的单位报销任何费用	15	违反审计纪律规定中任何一项的，一经查实，本项分值全部扣除。	

	6、有无利用审计职权为自己和他人谋利		
	7、有无向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求		
总得分		100	

注：委托人对咨询人进行考核，得分低于 85 分的，咨询人另行按审计费用的 10%向委托人支付违约金；表中第四项有扣分者，取消以后参与本单位同类业务的投标资格。

附：

参加本项目人员一览表

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工
1	刘江	男	48	吉林大学、本科	土木工程	高级工程师	注册造价师/注册监理工程师/注册咨询工程师	项目负责人
2	刘镛	男	40	常州工学院、本科	土木工程	高级工程师	注册监理工程师、注册造价师	项目组成员

3	杭仁慧	男	50	大连理工大学、 本科	工业 与民 用建 筑工 程	高级工 程师	注册监理工程师、 注册造价师	项目组 成员
4	冯卫强	男	47	兰州铁道学院、 本科	给水 排水 工程	高级工 程师	注册造价师、注册 监理工程师	项目组 成员
5	孙阳	男	54	江苏广播电视 大学、专科	机电	工程师	注册监理工程师、 注册造价师、一级 建造师	项目组 成员
6	袁杜翔	男	54	江苏广播电视 大学、专科	工业 与民 用建 筑	高级工 程师	注册造价师/注册 监理工程师	项目组 成员
7	严玉芬	女	47	南京农业大学、 专科	经济 管理	审计师	注册造价师	项目组 成员
8	孙文锦	男	40	南通大学	工程 管理	工程师	/	项目组 成员