

技术服务合同书

项目名称：动力电池知识产权运营中心项目

委托方（甲方）：江苏金坛经济开发区管理委员会

受托方（乙方）：江苏省发明协会

签订时间：2023年 月 日

委托方（甲方）：江苏金坛经济开发区管理委员会

受托方（乙方）：江苏省发明协会

按照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，结合本项目的具体情况，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。

双方就动力电池知识产权运营中心项目招标事宜，达成如下协议：

一、项目名称：

动力电池知识产权运营中心项目

二、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分

关于本项目的招标文件、乙方投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）招标文件；
- （2）乙方提供的投标文件；
- （3）乙方投标的其他资料及承诺（含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件）；
- （4）中标通知书；
- （5）以上规程、办法如有变动，按新规程、办法执行；
- （6）其他相关法律法规及地方性规章、制度、文件等；
- （7）甲乙双方商定的其他文件等。

三、委托目的

为深入推进知识产权强省建设，着力完善有利于园区知识产权发展的体制机制，全面提升园区知识产权综合实力，大力推动园区知识产权高质量发展，为园区经济发展提供更加有力的支撑，结合园区实际情况，为了保证申报材料的专业性、严谨性和申报工作的顺利开展，拟委托乙方协助甲方为开展江苏省知识产权建设示范（园区）工作提供服务。

知识产权运营中心项目主要绩效目标

| 绩效目标 | | | 目标值 | | 说明 |
|------|----|----------------|---------|-----------------|----|
| 一级 | 二级 | 三级 | 2023 年度 | 2024 年 1-5 月 | |
| 产出 | 数量 | 园区受让高校院所、国有企业专 | 30 | 10 | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------|--|
| 指标 | 质量 指标 | 利的中小企业数量（家） | | | |
| | | 园区受让高校院所、国有企业专利的中小企业数量增幅（%） | 60 | 40 | |
| | | 园区中小企业受让高校院所、国有企业的专利数量（件） | 70 | 22 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 | 园区专利质押融资项目数（项） | 46 | 16 | |
| | | 园区专利质押融资项目数增速（%） | 60 | 38 | |
| | | 园区专利质押融资金额（万元） | 16000 | 4800 | |
| | | 园区专利质押融资金额增速（%） | 51 | 28 | |
| | | 产业知识产权运营中心推动企业接受高校院所、国有企业转让许可专利数量（件） | 70 | 22 | |
| | | 产业知识产权运营中心推动企业接受高校院所转让许可专利规模（万元） | 3200 | 1400 | |
| | 社会 效益 | 产业知识产权运营中心向园区中小企业推送专利信息数量（条） | 10000 | 2100 | |
| | | 产业知识产权运营中心组织相关企业事业单位参加专利转化培训人数（人） | 200 | 50 | |
| | | 园区知识产权证券化产品预期取得的成果 | 发布 1 单知识产权证券化产品 | | |
| | | 产业知识产权运营中心在转型升级、强链补链等方面能力 | 全面提升 | | |
| 满意度 | 服务对象对工作满意度（%） | 100 | | | |

四、甲方的权利和义务

1. 甲方有权监督、检查、询问乙方为甲方办理委托事项的工作进程。
2. 甲方应安排专人全面积积极协助配合乙方的相关服务工作，按照所提供的实施材料清单及时、完整地收集相关资料，并保证所提供资料的真实性、合法性、有效性。
3. 甲方应按照本合同之约定支付相应费用。
4. 甲方负责项目材料向上级部门的报送。
5. 在本合同生效期间，若甲方的地址、联系人、联系电话等项目中有任一一项发生变化时，甲方务必及时以书面方式传真并邮寄通知乙方。

五、乙方的权利和义务

| 序号 | 工作内容 | 成果产出 |
|----|--|---|
| 1 | 建立市场化专利运营中心。乙方全资成立具有独立法人资格，市场化运营的产业知识产权运营中心，建立组织管理体系，健全管理经营团队，制定3年期产业运营中心发展规划，明确专利转化实施目标。 | 成立金坛经开区动力电池装备产业知识产权运营中心，形成管理体系、发展规划。 |
| 2 | 加工整理产业链专利信息。收集整理产业链相关的全球专利信息，并从专利的技术手段、功能效果、必要特征、成熟等级、市场前景等多个维度对专利信息进行深度加工标引，并在此基础上，开展专利导航分析，绘制知识产权和创新资源图谱，列出重点企业、产品、技术、长板、短板等清单。 | 完成1个产业规划类专利导航项目、3个企业运营类导航项目、知识产权和创新资源图谱 |
| 3 | 深度挖掘企业端技术需求。全面摸排园区内企业技术和专利现状，提供技术和产品路线诊断、技术创新需求挖掘服务，建立企业个性化和产业链关键核心技术共性化专利需求信息库，定期推送相关信息；积极整合知识产权服务资源，帮助企业对接高校院所、国有企业创新资源和知识产权，开展技术寻源工作，为企业技术创新全流程提供整体解决方案，促进企业创新发展。 | 产业知识产权运营中心向园区中小企业推送专利信息数量每年5000条；实施1个高价值专利培育企业项目，全面推进各项业务，形成业务布局，完善业务流程与规划，以知识产权高价值培育促进知识产权技术、金融价值实现。 |
| 4 | 推动组建产业知识产权联盟。聚集各类专利转化服务机构10家以上、重点企业、高校院所、产业商会、运营基金、投资公司等单位和合作，组建产业知识产权联盟，强化产业链专利布局和运用，通过重点专利收储、交叉许可等模式，构建和运营产业专利池；推动联盟内高校院所、国有企业创新专利转化模式，试点开展先使用后缴纳许可费的方式，降低中小企业 | 产业知识产权联盟 |

| 序号 | 工作内容 | 成果产出 |
|----|---|---|
| | 获取专利技术的资金门槛和技术风险。 | |
| 5 | 培养专业化专利运营人才. 开发知识产权运营人才培养项目，举办知识产权运营专题培训班。 | 组织不少于 200 名产业链企事业单位研发人员和知识产权管理人员参加知识产权专题培训。 |
| 6 | 大力发展知识产权质押融资。在“苏科贷”“小微企业贷”等科技金融产品的基础上，推进知识产权质押融资产品创新。设立知识产权质押融资风险补偿基金，政府与实施知识产权质押融资的金融机构按约定比例共同承担项目损失险。促进知识产权成果产业化，更大力度鼓励和支持科技型中小企业开展专利权、商标或混合质押贷款。 | 配合园区管委会开展知识产权质押融资工作。 |
| 7 | 完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的自主知识产权创造体系，重点提升动力电池产业的知识产权水平，促进产业知识产权聚集，强化创新要素支撑，形成多层次发展模式，提升经开区产业综合竞争力。围绕经开区动力电池产业链部署创新链，围绕创新链布局专利链，并开展技术攻关，在主要技术领域创造一批创新水平高、权利状态稳定、市场竞争力强的高价值专利和专利组合。 | 配合园区管委会开展高价值专利培育工作。 |
| 8 | 按照省知识产权局要求，定期提交项目进度报告，完成项目验收材料，通过省局组织的结题验收。 | 项目进度报告，项目结题材料。 |

六、合同金额及付款方式

合同金额：壹佰万元

付款方式：合同签订后支付合同价款的 40%，项目通过省级部门验收合格后付清余款。

付款前乙方需向甲方开具正式发票。

七、保密职责

就项目服务和实施中涉及保密职责的内容双方达成以下协议：

1. 保密范围不限于包括合同执行期间所需要的材料(不限于文本及电子档)、资源，以及咨询服务所产生的各种文件、配套制度及流程；还包括在项目服务中因工作需要接触到对方的其他信息。

2. 乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得以任何形式对其它方泄露本合同所要求的保密内容；或利用保密内容所涉及的有关信息，从事任何超越双方签订本合同所规定职责权限以外的其他活动。

3. 甲方在未经乙方同意的情况下，不得以任何形式泄露在项目咨询中接触到的对方的商业秘密，且不得向任何其它方透露项目辅导的全部内容（不限于文本和电子档）。

4. 保密期限自合同生效之日起长久有效。

八、合同的解除

本合同出现下列情形时，合同宣告解除：

1. 乙方不按本合同的约定提供服务，经甲方指出后，仍不改正的，甲方有权解除本合同；

2. 甲方的委托事项违反法律或者违反道德规范或者甲方向乙方提供虚假情况的，乙方有权解除本合同；

3. 双方确定，出现不可抗力等情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

九、违约责任

1. 因甲方原因未按时完成委托任务，甲方应及时解决相关问题并同乙方协商相应延长工作期限。

2. 因乙方原因未能在合同签订后三年内完成委托任务，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金。

3. 乙方完成的任务不符合甲方的要求，乙方应按照甲方的要求修改。

4. 如因乙方原因导致本合同无法履行的，或因乙方人员不配合、提供的服务不能满足甲方的运营服务条件，而导致产业知识产权运营中心运营服务项目完成时间延误的，甲方有权终止本合同，要求乙方退回全部项目资金并承担相应违约责任。如果造成甲方损失，乙方赔偿包括律师费、诉讼费等间接损失在内的全部

损失。

5. 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

十、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需要变更或补充本合同的，一方应及时书面通知对方，征得对方同意后即可签订书面变更、补充合同，该合同将成为正式合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

第九条、争议的处理

其他未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。协商不成时，应当向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

十二、其他

1、履约保证金：成交供应商在合同签订前，向采购人提供合同总价 5 % 的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），采购人将在项目验收合格后退还（不计息）

招标人指定账户：

账户名称：江苏金坛经济开发区管理委员会

开户银行：江南农村商业银行金坛华城支行

账号：8423 2042 2380 1201 0000 00293

2、本协议一经协商，甲乙双方签字（盖章）后生效，一式陆份，双方各执叁份。

甲方名称：江苏金坛经济开发区管理委员会

（盖章）

法定代表人

或委托代理人

（签字或盖章）

日期：

备案章：

乙方名称：江苏省发明协会

（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：



Handwritten signature in black ink, appearing to be '施伟' (Shi Wei).

附件

江苏金坛经济开发区采购项目 履约验收申请

_____(采购单位):

贵单位_____(项目名称、项目编号)_____，

确定我单位中标，根据合同约定，我公司于年月日履约完成，请予验收。

联系人：

联系电话：

申请单位（签章）

年 月 日

江苏金坛经济开发区采购项目履约验收单

采购单位（签章）：

| | | | |
|------------|--|------|--|
| 项目名称 | | 项目编号 | |
| 合同金额 | | 结算金额 | |
| 履约验收情况 | 1、履约是否及时？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 若不及时，是何原因？ 2、有无违反合同条款情况？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 若有，详细说明： | | |
| 验收项目评价： | | | |
| 参与验收部门及人员： | | | |
| 年 月 日 | | | |
| 分管领导 | | | |

注：未变更合同内容，履约验收后须经项目实施部门分管领导确认。

江苏金坛经济开发区采购项目履约验收单

采购单位（签章）：

| | | | |
|---|--|------|--|
| 项目名称 | | 项目编号 | |
| 合同金额 | | 结算金额 | |
| 履约 验收 情况 | 1、有无更换配置或服务内容？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 若更换配置或服务内容，是何原因？ 2、履约是否及时？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 若不及时，是何原因？ 3、有无违反合同条款情况？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 若有，详细说明： | | |
| 验收项目评价： | | | |
| 参与验收部门及人员： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 年 月 日 </div> | | | |
| 分管领导 | | | |
| 公共资源交易 领导小组审批 | | | |

注：履约过程涉及合同内容调整、结算金额和合同金额不一致，请附相关说明及证明材料，项目经办人、部门负责人及分管领导签字确认并报公共资源交易领导小组审批。