

溧阳市上兴镇人民政府

上兴镇核心区重点项目片区  
市政基础设施保障研究

单一来源论证文件

采购单位：溧阳市上兴镇人民政府

代理单位：常州建瀚工程咨询有限公司

二〇二〇年八月















单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名: 李学涛  |
|          | 职称: 工程师  |
|          | 工作单位: 江苏三雅项目管理有限公司   |
| 项目信息     | 项目名称: 上兴镇核心区整建制市政基础设施保障  |
|          | 供应商名称: 常州市规划设计院  |
| 专业人员论证意见 | <p>1. 衔接性与延续性的需求<br/>         《常州市上兴镇总体规划(2016-2030)》, 曹山片区控规等均由常州规划设计院编制, 充分了解上兴镇, 城乡发展, 空间格局, 土地利用以及公共设施布局情况, 并且已经掌握了现状设施布局及近期建设用地布局, 具有良好的延续性。</p> <p>2. 时效性的需求<br/>         为保障上兴重大项目落地, 本次规划编制时间紧迫, 任务重, 成本高, 常州院承接常州上兴镇的基础设施, 相关规划资料及本地技术标准, 可大幅缩减编制工作周期。</p> <p>3. 保密性的需求<br/>         相关规划涉及保密性内容, 不适合公开招标, 常州院隶属常州市自然资源和规划局, 由其编制有利于信息安全。</p> |
| 专业人员签字   | <p>李学涛</p> <p>日期 2020年 8月 11 日</p>   |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 钱复  |               |
|          | 职称: 中级  |               |
|          | 工作单位: 溧阳市税务局  |               |
| 项目信息     | 项目名称: 上兴镇核心区重点项目片区市政基础设施保障研究  |               |
|          | 供应商名称: 常州市规划设计院   |               |
| 专业人员论证意见 | <p>1. 衔接性与延续性的要求。</p> <p>常州市规划设计院编制了上兴镇总体规划、曹山片区控规等, 掌握了上兴城乡发展、空间格局、土地利用及公共设施布局等情况, 也掌握上兴的市政基础设施等及近远期建设用地布局, 具有良好的延续性。</p> <p>2. 时效性的要求。</p> <p>本次规划编制时间紧, 任务重, 常州市规划设计院掌握上兴本地基础数据、相关规划及本地技术标准, 可减少工作周期。</p> <p>3. 保密性和保障性的要求。</p> <p>该项目涉及保密性内容, 不适合公开招标。该院具有资质齐备的技术团队和丰富的实践经验, 参与了本市众多项目, 能快速、及时提供后续服务。</p> |               |
| 专业人员签字   | 钱复  | 日期: 2020年8月2日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名：<br>陆军  |
|          | 职称：<br>高级经济师   |
|          | 工作单位：<br>溧阳市实验初级中学   |
| 项目信息     | 项目名称：<br>上兴镇核心区重点片区市政基础设施保障研究  |
|          | 供应商名称：<br>常州市规划设计院   |
| 专业人员论证意见 | <p><b>衔接性与延续性要求</b></p> <p>一、在《溧阳市上兴镇总体规划（2016-2030）》、《溧山片区控规》等由常州市规划设计院承担编制，该单位对上兴镇城乡发展、空间格局土地利用、公共设施布局等非常清楚，同时也掌握了上兴镇的市政基础设施，让该单位进行研究具有良好的延续性。</p> <p><b>二、时效性的要求</b></p> <p>本次规划编制时间紧、任务重、要求高，常州市规划设计院掌握溧阳市、上兴镇本地的基础数据、相关规划资料及本地技术标准，可大幅缩减规划工作周期。</p> <p><b>三、保密性的要求</b></p> <p>相关规划研究涉及地形图、普查资料等保密性内容，不适合公开招标。常州市规划设计院编制有利于信息安全。</p> |
| 专业人员签字   | <p>陆军</p> <p>日期 2020年8月21日</p>   |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。