

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>史元平</u>	
	职称:	
	工作单位: <u>中关村管委会</u>	
项目信息	项目名称: <u>深圳市文明城市提升计划三期项目(2021年深圳智能交通集成指挥平台升级项目)</u>	
	拟供应商名称: <u>南京全智视讯技术有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>市公安局反智能交通集成指挥平台由南京全智视讯技术有限公司开发实施的,现根据业务需要,需在原平台系统基础上进行升级改造,拟采用原供应商继续实施,原因如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文明城市提升计划三期(2021年深圳智能交通集成指挥平台升级项目)是在原系统二期项目上的升级改造,由原供应商实施,可最大程度确保原系统升级平滑过渡,维持系统数据的完整性。</li> <li>2. 继续由原供应商实施,可节省前期需求对接,全系统平台,全系统平台开发实施时间,可确保短时间内应用上线。</li> <li>3. 继续由原供应商实施,可避免不必要的重复浪费。</li> </ol>	
专业人员 签字	<u>史元平</u>	日期 <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>1</u> 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名:	潘响荣	
	职称:		
	工作单位:	溧阳市公安局	
项目信息	项目名称:	溧阳太湖城市建档升级二期项目(2021年溧阳智能交通集成指挥平台升级项目)	
	供应商名称:	南京金智视讯技术有限公司.	
专业人员 论证意见	<p>该项目的是对原智能交通集成指挥平台进行升级改造项目,由于原平台软件由南京金智视讯技术有限公司承建,为确保升级过程中系统数据安全可靠,施工和维护的连续性和系统的兼容性,建议由原开发公司南京金智视讯技术有限公司承建。</p>		
专业人员 签字	潘响荣		日期 2021年 9月 1日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 赵和平	
	职称:	
	工作单位: 潮州市人力资源和社会保障局	
项目信息	项目名称: 潮州市文明城市提档三期项目(2021年潮州市智能交通集成指挥平台升级项目)	
	拟 供应商名称: 南京金智视讯技术有限公司	
专业人员 论证意见	<p>潮州市公安局 潮州市文明城市提档升级三期项目是潮州市智能交通集成指挥平台升级项目, 本项目原平台软件由南京金智视讯技术有限公司承建, 本次升级项目是在原项目基础上进行功能提升和系统升级为确保持续、维护、稳定性和系统一致性, 建议本项目采用单一来源由南京金智视讯技术有限公司承建。</p>	
专业人员 签字	赵和平	日期 2021年 9月 1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。