

## 游泳竞争性办队泳池及配套设施服务合同

甲方：常州市青少年业余体育学校

乙方：常州青奥体育经营管理有限公司奥体分公司

甲、乙双方就乙方中标的正衡采单[2022]016号项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

### 一、服务范围及金额：

乙方按甲方要求，为甲方提供的正衡采单[2022]016号项目具体服务内容见下表：

乙方为甲方提供5道恒温室内50米游泳池全天游泳训练、标准恒温室内50米游泳池半天游泳训练、另提供800平方米以上身体训练房和室外标准田径场进行身体素质训练。

本合同金额为人民币大写：玖拾玖万捌仟元整，小写：99.8万元。

### 二、合同文件：

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、正衡采单[2022]016号采购文件。
- 2、乙方提交的投标文件。
- 3、乙方投标的其他资料及承诺。

### 三、质量保证和服务承诺：

- 1、乙方所提供的服务必须符合正衡采单[2022]016号采购文件（含技术说明）和投标文件的要求。
- 2、本协议价格包含租赁期内的所有费用，乙方不得在总费用外额外再向甲方索取任何费用。

### 四、服务时间

项目时间：2022.1.1-2022.12.31

五、付款方式：合同签订后5个工作日内结清全款

### 六、违约责任：

提供的服务内容不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格的服务内容价值计算），且乙方应承担由此发生的

一切费用，延误的工期不予顺延。

#### 七、不可抗力：

- 1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收工期赔偿或终止合同的责任。
- 2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
- 3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 20 天以上的，甲、乙双方通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同义务的协议。

#### 八、合同的解除：

- 1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
- 2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方  
提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
- 3、合同的部分和全部都不得擅自转让。
- 4、出现下列情况之一可以解除合同：
  - (1) 对乙方有效投诉记录累计达 3 次；
  - (2) 在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
  - (3) 在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；
  - (4) 不如实反映情况，提供虚假材料的；
  - (5) 未按承诺的价格提供服务的。
  - (6) 招标文件约定的可解除合同的情况出现。
- 5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。  
一经发现可立即  
解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
- 6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，  
甲方可在任何时  
间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将  
不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权利。

九、争议处置  
1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。  
2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。  
3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

十、合同生效  
本合同经参方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构壹份。  
其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称 (章)：  
单位地址：钟陵区健身路27号  
法定代表人：  
委托代理人：  
经办人：  
电话：




2022.9.21




乙方：单位名称 (章)：  
单位地址：新北区三井街道晋陵北路1号  
法定代表人：  
委托代理人：  
经办人：  
电话：



2022.9.21



见证方：采购代理机构：  
单位名称 (章)：  
单位地址：  
法定代表人：  
经办人：  
委托代理人：  
电话：



2022.9.21