

展审计工作。

2、向乙方审计组介绍项目的基本情况，提出审计要求，为审计组成员提供项目征地红线图和拆迁红线图，帮助协调征收部门及征收实施单位及时提供项目征收拆迁政策及征收拆迁方案，帮助协调审计中需要解决的协同配合问题和征收主管部门关于政策执行口径与答复等相关问题。

3、如因乙方不能稳定派出人员结构、擅自变更审计人员导致不能继续履行本合同，或甲方发现乙方审计组人员有营私舞弊等违反审计纪律、损害甲方利益的行为时，甲方有权对乙方进行经济处罚，直至终止与乙方的委托关系。

4、按乙方要求提供有关甲方的涉审资料，配合乙方的审计工作。

5、在乙方依规完成委托合同后，根据约定及时支付审计服务费用。

六、乙方责任与义务

1、组织项目审计组，明确审计组成员的岗位职责，审计人员及时到岗到位。认真履行武拆指发[2014]1号文件规定的工作职责，严格按照项目实施方案及有关会议纪要的规定，开展审计工作。

2、及时建立与甲方、丙方、征迁实施主体间的沟通机制，开展审前调查、制定审计实施方案报甲方备案。

3、收集征迁红线、实施方案、通案、评估、村坊图等资料，及时汇总签约情况、签约金额并报甲方。

4、比对征迁红线，严格控制征迁补偿范围，防止重复补偿；如需带拆或带征，则需征迁实施主体提出，并经甲方同意后纳入审计报告。

5、及时向甲方及丙方或征迁主管部门反映审计中是否存在明显突破评估标准、补偿协议金额超出相关规定、谈判过程中增加费用未经集体商议确认等相关情况或问题，不得隐瞒不报。

6、按甲方及丙方要求及时报送资料或出具阶段性审计报告；在征迁项目全部结束之后，按武拆指发[2014]1号文件的要求，及时出具经甲方、丙方认可的征迁项目审计报告。并对审计报告的真实性、合法性、合规性负责。

7、严格执行政策规定，不违纪违规，不营私舞弊，遵守执业道德、审计纪律和廉政规定，接受社会各界的监督。

8、保持人员结构稳定，未经委托方许可不得擅自变更项目负责人和主审人员。若擅自变更，委托方有权终止我单位的服务。项目组人员在服务本项目特别是在集中签约期前，不同时兼职其他项目审计而分散精力、影响本项目审计工作开展及服务质量。

9、乙方不得将本合同所确定的委托事宜转让给第三方。如有违反，则视为违约，甲方有权终止本协议，并按有关法律法规追究其相应责任。



10、配合甲方、丙方做好受托项目的其他涉审事项。

11、审核安置人员及货币化安置金额、审核定向商品房分房、房款结算等情况。

七、争议的解决

如乙方根据甲方或丙方要求提供房屋征收拆迁跟踪审计服务以外内容，费用应各方按照上级有关文件确定。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

- 1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- 2、向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

八、合同生效及其他

- 1、本合同由甲、乙、丙三方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式四份，甲方、乙方、丙方、见证方各执一份。

甲方： (盖章)
法定代表人(授权委托人):
日期:



乙方： (盖章)
法定代表人(授权委托人):
日期:



丙方： (盖章)
法定代表人(授权委托人):
日期:



中标（成交）通知书

本采购项目经评审确定贵单位为中标（成交）单位，请贵单位派代表于本通知书发出之日起十五日内，依据本项目采购文件、你方的投标（响应）文件与采购人签订采购合同。采购信息详见下表。

特此通知！

采购人（公章）



法定代表人（签名或盖章）



招标代理机构（公章）



法定代表人（签名或盖章）



2022年10月9日

采购项目名称	腾龙大道快速路工程搬迁项目跟踪审计服务采购（标段二）
采购项目编号	环宇采竞磋【2022】011号
采购单位名称	常州西太湖科技产业园管理委员会
中标（成交）单位	江苏三省管理咨询有限公司
中标（成交）金额	大写：人民币叁拾贰万肆仟伍佰柒拾贰元整 小写：¥324572元
备注	

说明：本中标（成交）通知书一式三份，采购人、中标（成交）供应商、招标代理各执一份，复印件无效。